

Document généré le mardi 04 octobre 2022 à 16:15**Avis d'attribution n°1**

Diffusion Internet	Version	Transmis	Publication	Visites	Retraits	Dépôts
web + alerte	Intégrale	04/10/22	04/10/22			

Diffusion Presse	Version	Transmis	Publication	Etat	Identifiant	N° Annonce

Service : CPJ**Classification CPV :**Principale : **45454000** - Travaux de restructuration

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE

M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

service de la commande publique

rue Carnot

BP 50038 - 84800 L'Isle sur la Sorgue

Tél : 04 90 38 96 50

SIRET 21840054700012



Objet du marché Travaux pour la réalisation d'une aire de lavage et restructuration du quai de déchargement des déchets Commune de L'Isle-sur-la-Sorgue

Référence acheteur MP22-13

Nature du marché Travaux

Procédure Procédure adaptée

Code CPV principal **45454000** - Travaux de restructuration

Critères Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

d'attribution dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Procédures Instance chargée des procédures de recours :

de recours **Tribunal administratif de Nîmes**

16 avenue Feuchères

CS 88010

30941 Nîmes - Cedex 09

Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786

greffe.ta-nimes@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Date d'attribution : 30/09/22

Nombre d'offres reçues : 6

Marché n° : MP22-13 - **ATEA TP** 140 AV DE LA BARTHALIERE 84800 L'ISLE- Montant HT : **137 781,00 €**
SUR-LA-SORGUE

Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Le délai d'exécution des travaux est fixé à 16 semaines (période de préparation incluse) à compter de la date fixée par ordre de service (OS).

Il est fixé une période de préparation d'une durée de 3 semaines comprises dans le délai d'exécution du marché. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'OS notifié au titulaire vaut date de début d'exécution de la période de préparation et d'exécution des travaux.

La période de préparation de trois semaines est détaillée comme suit :

Préparation plan exe, coordination des travaux, installation chantier : 2 semaines

Organisation du chantier, préparation de supports : 1 semaine

Envoi le 04/10/22 à la publication