

Document généré le jeudi 29 septembre 2022 à 15:17

Avis d'attribution n°1

Diffusion Internet	Version	Transmis	Publication	Visites	Retraits	Dépôts
web + alerte	Intégrale	29/09/22	29/09/22			

Diffusion Presse	Version	Transmis	Publication	Etat	Identifiant	N° Annonce

Service : CPJ

Classification CPV :

Principale : **45262700** - Travaux de transformation de bâtimentsComplémentaires : **45421141** - Travaux de cloisonnement

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE

M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
service de la commande publique
rue Carnot
BP 50038 - 84800 L'Isle sur la Sorgue
Tél : 04 90 38 96 50
SIRET 21840054700012



Objet du marché Travaux de réhabilitation du cinéma, îlot de la tour d'argent de la Commune de L'Isle-sur-la-Sorgue
Relance du lot N°6 : Cloisons-Doublages-Faux plafond

Référence acheteur MP22-05

Nature du marché Travaux

Procédure Procédure adaptée

Code CPV principal **45262700** - Travaux de transformation de bâtiments

Code CPV complémentaire **45421141** - Travaux de cloisonnement

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes - Cedex 09
Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786
greffe.ta-nimes@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Date d'attribution : 28/09/22

Nombre d'offres reçues : 5

Marché n° : MP22-05 - **SOLELEC** 2 AV DU COMPAGNONNAGE 84000
AVIGNON

Montant HT : **276 590,00 €**

Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations de l'opération est de 24 mois maximum à compter du 11 octobre 2021 ; ce délai comprend 2 mois de fouilles archéologiques et une période de préparation de 1 mois à partir de la date précisée dans de l'ordre de service de démarrage des travaux notifié au titulaire. Les travaux devront être terminés au plus tard en octobre 2023.

Envoi le 29/09/22 à la publication

Marches-Publics.info V9.7