

Hélène FRANCONE

Ville de L'Isle sur la Sorgue

Document généré le lundi 04 février 2019 à 15:22**Avis d'attribution n°1**

Diffusion Internet	Version Transmis	Publication	Visites	Retraits	Dépôts
web + alerte	Intégrale 04/02/19	04/02/19			

Diffusion Presse	Version	Transmis	Publication	Etat	Identifiant	N° Annonce
------------------	---------	----------	-------------	------	-------------	---------------

Service : CPJ**Classification CPV :**Principale : **45212221** - Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports**AVIS D'ATTRIBUTION****VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE**

M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire
 Hôtel de Ville
 service de la commande publique
 rue Carnot
 BP 50038 - 84800 Isle sur la Sorgue
 Tél : 04 90 38 79 72

**[W]****Objet du marché** Conception et réalisation d'un skate park sur la commune de L'Isle sur la Sorgue**Référence acheteur** MP18-26**Nature du marché** Travaux**Procédure** Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).**Procédures de recours** Instance chargée des procédures de recours :**Tribunal administratif de Nîmes**

16 avenue Feuchères

CS 88010

30941 Nîmes - Cedex 09

Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786

greffe.ta-nimes@juradm.fr**ATTRIBUTION DU MARCHÉ**

Date d'attribution : 31/01/19

Nombre d'offres reçues : 3

Marché n° : MP18-26 - **GROUPEMENT CONJOINT SOLS SYNERGIE- FEST** Montant HT : **199 912,00 €**
ARCHITECTURE 153 AVE GENERAL LECLERC ZAC des Balarucs 84510 Caumont-sur-Durance

Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Le délai total d'exécution des prestations est de 9 mois maximum à compter de la notification du marché.
Le délai d'exécution des études part de la date de notification du marché.

Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et court jusqu'à la réception de l'ouvrage

Phase de conception : Premier trimestre 2019

Phase de réalisation : Courant 2019

Envoi le 04/02/19 à la publication

Marches-Publics.info V9.7