

Hélène FRANCONI

Ville de L'Isle sur la Sorgue

Document généré le lundi 18 novembre 2019 à 15:55**Avis d'attribution n°1**

Diffusion Internet	Version	Transmis	Publication	Visites	Retraits	Dépôts
web + alerte	Intégrale	18/11/19	18/11/19			

Diffusion Presse	Version	Transmis	Publication	Etat	Identifiant	N° Annonce

Service : CPJ**Classification CPV :**Principale : **45262522** - Travaux de maçonnerieComplémentaires : **45310000** - Travaux d'équipement électrique**45330000** - Travaux de plomberie**45421000** - Travaux de menuiserie

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE

M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

service de la commande publique

rue Carnot

BP 50038 - 84800 L'Isle sur la Sorgue

Tél : 04 90 38 79 72



Objet du marché	Création d'un local sanitaire et technique Quai Lices Berthelot-Commune de L'Isle sur la Sorgue
Référence acheteur	MP19-21
Nature du marché	Travaux
Procédure	Procédure adaptée
Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Procédures de recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes - Cedex 09 Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786 greffe.ta-nimes@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Lot 1 : Gros oeuvre plomberie électricité

Date d'attribution : 13/11/19

Nombre d'offres reçues : 1

Marché n° : MP19-21 - **ALPILLES CONSTRUCTION RENOVATION** Chemin
des Magnanons 13430 EyguièresMontant HT : **33 009,00 €**

Sous-traitance : non.

Lot 2 : Menuiseries extérieures

Date d'attribution : 13/11/19

Nombre d'offres reçues : 1

Marché n° : MP19-21 - **FMFB Les Structures Provençales** 1199 ROUTE DE PERNES 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon Montant HT : **8 441,16 €**

Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Les prestations sont traitées à prix global et forfaitaire.

Le marché court à compter de sa notification jusqu'à la réception des travaux.

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 8 semaines maximum, période de préparation comprise, à compter de la date indiquée dans l'ordre de service propre à chaque lot.

Envoi le 18/11/19 à la publication

Marches-Publics.info V9.7